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Vs 15.07.2025 
 

KLIIMAMINISTEERIUMI JA KESKKONNAAGENTUURI  

projekti „Maa- ja mullakasutuse juhtimissüsteem mullastiku teenuste efektiivseks ja 
jätkusuutlikuks kasutamiseks, elurikkuse kaitseks ja kliimamõju vähendamiseks. 

Uurimisprogramm“ 

TA VOORU „Pruunalade (brownfields) kaardistamise metoodika välja töötamine ja nende 
üleriigiline kaardistamine“  

LÄHTEÜLESANDE VORM 

 

Uurimisteema 

Pruunalade (brownfields) kaardistamise metoodika välja töötamine ja nende üleriigiline 

kaardistamine. 

Lahendatavad probleemid  

Euroopa Liidu (EL) mullastrateegias ja 2025. a eeldatavalt jõustuvas mullaseire ja vastupidavuse 

direktiivis (edaspidi mullaseire direktiiv) on maakasutuse ja maahõive keskkonna- ja 

kliimakaalutlustega ühildamiseks esile tõstetud maahõive leevendamise põhimõtete 
kasutuselevõtt (maahõive- ja laiemalt ka maakasutuse hierarhia), sh  tuleb defineerida see, mida 

tähendab maahõive (land take), sh mulla katmine ja eemaldamine, kuidas toimub 

maahõivehierarhia rakendamine Eestis, millised võiksid olla maahõive leevendamise põhimõtted 
(juhuks, kui täiendavat maahõivet ei ole võimalik vältida) ning kuidas seda kõike riigis seirata.  

 

Maahõivehierarhia kontseptsioon sõnastab vajaduse alade tehiskasutusse võtmisel eelistada 

rikutud/varasemalt tehiskasutuses olnud alasid, siis alles paremas (ökoloogilises, looduslikus) 

seisundis alasid, rakendades kompensatsioonimeetmeid, ja alles viimase variandina looduslikke ja 

rikkumata ning heas seisundis mullaga alasid.  

 

 
 

 

Maahõivehierarhia üheks astmeks saab lugeda nn pruunalasid (brownfields) – need on (lihtsustatult) 
varasemalt või praegu inimkasutuses olevad/olnud alad, mida saab potentsiaalselt n-ö taaskasutada 

– ka edaspidi teisi maakasutusi kahjustamata tehiskasutuses hoida või neid selleks planeerida või 

vastupidi – neile aladele taastamis- või rohestamistegevusi kavandada. Brownfield alad on oluline 
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ressurss ka muude maakasutuspoliitikate elluviimise toetamiseks (sh tööstusaladele sobivate 

asukohtade leidmine, asustuse tihendamine jm).    

 

Sellise maakasutuse suunamise aluseks ning vastavate mõjude mõõtmiseks on vajalikud 
ruumiandmed – vajalik on luua üleriigiline ruumiandmete kaardikiht pruunalade paiknemise kohta.  

 

Vastavad ruumiandmed on vajalikud ja annavad sisendit järgmiseks:  

 sisend koostatavasse üleriigilisse planeeringusse (ÜRP) ja selle elluviimisse. Tellitav uuring 

valmib paralleelselt ning koostöös ÜRPga ning selle tulemid on sisendiks ÜRPs sõnastatud 

põhimõtete ruumiandmetega sisustamisel; asukohatäpsusega kaardistatud brownfield-ide 

alad toetavad eri aspektides kestlikuma asustusmustri suunas liikumist; 

 maahõivehierarhia sisustamine eelkõige maa ja mulla nn korduskasutuse mõistes; 

 sisend eri maakasutusotsuste ruumiliseks toetamiseks, sh tööstusalade valikuks (vt ka VV 

koalitsioonilepe 20251);  

 ruumiinfo looduse taastamise määrusest tulenevate tegevuste planeerimiseks; 

 sisend mullaseire direktiivist tulenevate aruandluskohustuste täitmiseks – tegemist on 

maahõivehierarhia ühe astmega, sisendit saab saastunud alade jaoks jne; 

 sisend LULUCF aruandluse täiustamise arenduste planeerimise jaoks, sh LULUCF sektori 

asula ja muu maa kategooria ruumiinfo; 

 jne.  

 

Töö teostatakse maa- ja mullakasutuse, sh maahõive teadus-arenduse projekti raames (TA projekt; 

https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/muld-ja-maahoive/maa-ja-mullakasutuse-teadus-

arendusprojekt), mis praegu tegelebki maahõivehierarhia sisustamisega ja mille eesmärk on luua 
riigile innovaatiline ja ressursikestlik maa- ja mullakasutuse seire- ja juhtimissüsteem, mis on 

edaspidi terviklike ja kvaliteetsete maahõive ruumiotsuste planeerimise ja suunamise aluseks.   

Eesmärk  

Uuringu eesmärk on määratleda pruunalade (brownfields) mõiste ning töötada välja metoodika 
nende üleriigiliseks ja ruumiliselt täpseks kaardistamiseks, sh luua tehnilised GIS-töövood ning 
selle uue metoodika abil luua uus pruunalade ruumiandmestik (kaardikihid).  
 

Töö teostaja  pakub vajadusel välja  täpsemate klassifikaatorite loomise brownfield alade 
omavaheliseks eristamiseks (näiteks suuruse, endise kasutuse, ehitiste olemasolu, ümbritseva 

keskkonna (paiknemine tiheasumis, looduslikul alal, hajaasustuses) vm alusel). 

  

Ruumiandmete koondamise ja/või loomise metoodika töötatakse välja uuringu käigus koostöös 

tellijaga. Töö teostaja pakub välja, milliseid infokihte uuringus kasutatakse (näiteks hetkel teadaolev 

(praegune ja varasem) ja ka teadaolevalt aladele plaanitav kasutus (nt sihtotstarve, planeeringute 
info, taastamistegevused, „loodusele tagasi andmine“, rohestamine)). Kaardistatud brownfield 

alade parima tuleviku maakasutuse otsustamine, potentsiaalsete huvide kaardistamine (nt otsus, 

kas konkreetne jääksoo taastatakse märgalaks, märgalaviljeluseks või metsaks või saab sinna rajada 

tööstuse, nt tuulepargi) ja majandusliku potentsiaali hindamine (nt tehnilise infrastruktuuri, 

maavarade või tööjõu lähedus) jääb selle projekti skoobist välja. 
 

Tööga kaasneb koostöös tellija töörühmaga laiapõhjaline huvigruppide kaasamine – kõik, kes 

pruunalade maakasutusele „konkureerivad” – looduskaitsest ja kohalikust elanikust tööstuse 

arendajateni. Teostaja pakub kaasamise kohta välja oma nägemuse, mida koostöös tellijaga 

täiendatakse vastavalt töö käigus tekkivale vajadusele.  
 

 
1 Punkt 255. Loome tööstusalade kaardikihi, mis toetab ettevõtjaid sobilike arendusvõimaluste leidmisel, ning 

loome võimalusi eelisarendatavate ja kaasaegse taristuga tööstusparkide loomiseks 
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Uuring baseerub eelkõige mullaseire direktiivi artiklil 11 ja lisa 1 osal D, kus on toodud maahõive 

leevendamise põhimõtted ning käsitletud maahõivet läbi maa ja mulla katmise, eemaldamise, 

degradeerumise ning ökosüsteemiteenuste pakkumise võime. Teostaja pakub välja, kuidas uuringu 

tulemused panustavad tulevaseks mullaseire direktiivi aruandluseks maahõive ja maakasutusega 
seotud näitajate osas.  

 

Teostaja pakub välja, kuidas uuringus ja metoodika välja töötamisel arvesse võtta LULUCF 

aruandluse kohast maakategooriate jaotust2, et tulevikus oleks võimalik LULUCF seires eristada 

asula ja muu maa kategoorias pruunalasid jt alasid, mille osas süsinikuvaru muutuse hinnang tuleb 

anda.  

 

Samuti pakub teostaja välja, kuidas seda uuringut andmete ja tegevuste ristkasutuse 

võimaldamiseks ning dubleerimise vältimiseks ühildada teiste uuringute ja algatustega, sh Maa- ja 

Ruumiameti (MARU) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) juhtimisel toimuv 
tööstusalade otsimine ja kaardirakenduse loomine, ÜRP, MULD2 projekt, erinevad muud maakatte 

kaardistamisega seonduvad, sh märgalasid puudutavad käimasolevad ja planeeritavad 

kaardistustööd3, RePower jne.  

 

Seostamisel teiste algatuste ja uuringutega tehakse tihedat koostööd tellija töögrupiga, kes abistab 

vastava info otsimisel ja vahendamisel. 

Uurimisülesanded 

 

Projekti eesmärgi täitmiseks teostatavad tegevused on alljärgnevad. 

 

1. Pruunalade kontseptsiooni loomine, mõiste defineerimine.  
 

Ootus: pruunala mõiste sisustamine Eesti kontekstis. 
 
Pruunalal praegu ühest definitsiooni ei ole. Uuringu esmane eesmärk on koostöös tellija 

töörühmaga defineerida pruunalad selliselt, et kokkulepitud definitsiooni alusel oleks võimalik neid 

antud töö käigus ruumiandmetena kaardistada. 

 

Koostöös tellija töörühma ja kokkuleppel kaasatavate huvigruppidega räägib uuringu teostaja läbi 

kasutatavad mõisted ning mõtestatakse ühiselt, milline vastav täpne terminoloogia, mõisted ja 

 
2 LULUCF asulate kategooria hõlmab peamiselt tihehoonestusala koos teede, tänavate, väljakute, trasside ja 

parkidega. Siia alla arvatakse ka tööstus- ja tootmismaad, karjäärid (v.a freesturbaväljad), spordirajatised ja 

lennuväljad, seaduslikud jäätmekäitluskohad, ehitusplatsid ja kuni 0,3 ha aiaga hooned (k.a püsiv aiamaa, 

kasvuhooned) ja avatud kaevandusalad (v.a turba kaevandamisalad). 

LULUCF muu maa kategooriasse kuuluvad kõik alad, mis ei ole paigutatud metsamaa, põllumaa, rohumaa, 

märgalade ja asulate kategooriate alla, näiteks kasutuskõlbmatu mineraalmaa või ka suletud režiimiga alad, 

millele ei saa määrata maakategooriat. Muu maa hõlmab ka kasutuskõlbmatut maavara, st maad, mis ei ole ilma 

erimeetmete rakendamiseta majanduslikult kasutatav ja mille mulla orgaanilise kihi paksus on alla 30 cm. 

3 Sh: 

 TA projekti raames 2025. a sügisest 2026. a sügiseni läbiviidav märgalade üleriigilise kaardistusmetoodika 

väljatöötamise ja kaardistamise töö ning  

 Kliimaministeeriumi tellitav turbaalade revisjon ehk rakendusuuringu „Eesti turbaalade revisjon ehk 

kaevandamispotentsiaaliga turbaalade ökoloogilisele seisundile ja arvelevõetud turbavarude kogusele 

hinnangu andmine edasise kasutussuuna määramiseks ning alusinfo kogumine majandatud turbaaladest 

tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguse hindamiseks“ I etapp, mille raames eeldatavalt 2025. suvest 2027. a 

juunini luuakse mh Hiiu, Lääne, Pärnu, Saare ja Võru maakonna majandatavate (nii praeguste kui ka endiste) 

turbaalalade kaardikihid. 
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definitsioonid võiks kasutusse võtta, sh kas kasutatakse praegu kasutatavaid 

pruunalade/brownfields määratlusi (nt koostatavas ÜRPs kasutatav definitsioon) või 

kombineeritakse, täiendatakse, muudetakse neid. 

 
Loodav pruunalade kontseptsioon ja selle baasil käesoleva uuringu raames välja töötatav 

kaardistusmetoodika peab lisaks hetkeolukorrale muu hulgas arvesse võtma (potentsiaalse 

pruunala) kasutusajalugu (sh mõtestama, millisel ajaperioodil ja milline peaks inimkasutus olema 

olnud, et ala oleks otstarbekas lugeda brownfield alaks), ökoloogilisi väärtusi (või nende puudumist) 

kui peab see arvestama ka saastumise teemat lähtuvalt mullaseire direktiivi (jõustub 2025) 

vajadustest. Metoodika väljatöötamise käigus otsustatakse koostöös tellijaga, kas ja kuidas 

saastunud ja potentsiaalselt saastunud alade (muldade) käsitlust käesoleva uuringu raames 

sisustada.    

 

Kontseptsiooni loomise ja mõistete defineerimise etapp eeldab juba ka kaardistamiseks sobivate 
andmestike ja metoodikate olemasolu ning nende kättesaadavuse ja kasutatavuse uurimist.  

 

Samuti uurib ja kirjeldab uuringu teostaja ka lähiriikide samateemalist kogemust niipalju, kui see 

aitab põhjendada, miks lõpuks valitavat lähenemist kasutada. 

 

 

2. Kaardistusmetoodika ja kaardikihtide loomine. 
 

Ootus: luua teaduspõhine valideeritud pruunalade kaardistamise metoodika ja selle alusel 
võimalikult kompaktsete pruunalade paiknemise ruumiandmestik.   
 

Selleks pakub uuringu teostaja välja andmed ja metoodikad, mida on otstarbekas kasutada töö 

käigus kokku lepitud definitsioonile (vt ka p-s 1 toodud pruunalade defineerimiseks pakutavad 

lähtekohad, sh kasutusajalugu, ökoloogiline väärtus jm) vastavate pruunalade kaardistamiseks. 

Metoodika eeldab nii olemasolevate andmestike analüüsi kui ka mudeldamist ja andmete 

valideerimist. 

 

Uuringu teostaja mõtestab, prioriseerib ja analüüsib olemasolevaid ruumiandmeid, nende 

kasutatavust ja sisu käesoleva uurimisülesande lahendamise võtmes. Uuringu teostaja pakub välja, 
kuidas on eesmärgi täitmiseks otstarbekas olemasolevaid andmestikke kombineerida kaugseire ja 

vajadusel (piiratud mahus) välitöödega (lõplik maht ja fookus selgub töö käigus ja lepitakse kokku 

tellijaga), samuti eri kameraalsete GIS-võtete ja mudeldamisega. 

Uuringu teostaja pakub välja ka ruumiandmestiku struktuuri, nt kuidas vajadusel käsitleda eri tüüpi, 

sh nt erineva kasutusajalooga pruunalasid, saastunud/potentsiaalselt saastunud alasid jne. 

 

Uuringu teostaja kirjeldab ja põhjendab kaardikihtide loomisel pakutavat lähenemist (kasutatavaid 

andmestikke ja metoodikaid, sh nende kasutamise kitsaskohti), kooskõlastab selle tellijaga ning loob 

kokkulepitud metoodikale vastava ruumiandmestiku.  

 

Tehnilised nõuded 

 
Nõuded pakkujale 
Konkursil võib osaleda üks positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus või mitme asutuse 
konsortsium, mille juhtpartner peab olema positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus. 

 

Uuringu kestus ja eelarve 
Uuringu lõppkuupäev on 31.10.2026 ja uuringu eelarve koos käibemaksuga on kuni 200 000 eurot.  
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Taotlusvooru tähtajad 
Konkursi taotlusvoor korraldatakse Eesti teadusinfosüsteemis (edaspidi: ETIS). Uuringuettepanek 

tuleb esitada eesti keeles. 

 
Konkurss jääb avatuks kuni 23. september 2025 kell 17.00. 
 

Juhtpartner ja konsortsiumi juht 
Konsortsiumi puhul peavad konsortsiumi liikmed endi seast valima juhtpartneri (juriidiline isik), kes 

esindab konsortsiumit uuringuettepaneku esitamisel, osaleb uuringu täitmises peatöövõtjana ning 

kellega Keskkonnaagentuur (edaspidi ka: tellija) sõlmib teenuse osutamise lepingu. 

Konsortsiumi või ühe pakkuja puhul uuringumeeskonna juhil (füüsiline isik) peab olema 

doktorikraad loodusteaduste või tehnikateaduste või muus uuringu teemaga seonduvas 

valdkonnas. 

 
Meeskond ja uurimisrühm 
 

Konsortsiumi puhul määrab selle juht või ühest asutuse esindajatest koosneva uurimisrühma puhul 

uuringumeeskonna juht projektijuhi, kes vastutab uurimisrühma(de) liikmete omavahelise 

suhtlemise, uuringu ajakavast kinnipidamise, tellijaga suhtlemise ning korrektse dokumentatsiooni 

eest ning tema kaudu toimub suhtlemine tellija ja tööde läbiviija vahel. Projektijuhil peab olema 

uurimisvaldkonnaga seonduval alal kõrgharidus, soovitavalt teaduskraad ning eelnev töökogemus 

sarnase sisu ja ajakavaga projektide juhtimise alal. 

 

Uuringumeeskonda peavad kuuluma loodusteaduste või tehnikateaduste valdkonna 
doktorikraadiga teadlased või viieaastase  uuringu teemaga seotud valdkonnas teadustöö 

kogemusega teadlased, kes on soovitavalt avaldanud viimase kolme aasta jooksul vähemalt ühe 

uuringu teemaga seonduva teadusartikli rahvusvaheliselt eelretsenseeritud teadusajakirjas. 

Uuringumeeskonda peavad kuuluma Eesti konteksti tundvad teadlased, st nad peavad olema 

avaldanud vähemalt ühe teadusartikli rahvusvaheliselt eelretsenseeritud teadusajakirjas uuringu 

temaatikaga seotud valdkonnas.  

 

Uuringuettepanekus tuleb välja tuua uuringumeeskonna koosseisu kirjeldus koos rollide jaotuse ja 

töökoormusega projektis (põhiliikmete (vajadusel konsortsiumi juht, projektijuht, muud täitjad, 

välja arvatud kraadiõppurid ja tudengid) kohta esitatakse CV või viide ETISes asuvale CV-le).  
 

Uuringumeeskonda peavad kuuluma eksperdid, kellel on vähemalt järgmised pädevused. Kaasatud 

peab olema GIS-ekspert, kellel on vähemalt kolme aasta pikkune GIS-analüüside, sh mudeldamise ja 

kaugseireandmete kasutamise kogemus (võib olla mitu eksperti, kellel eraldi nimetatud 

kogemused). Kaasatud peab olema planeerimisalase haridusega ekspert, kellel on vähemalt kolme 

aasta pikkune planeeringutega tegelemise kogemus.  
 

Uuringuettepanekus kirjeldatakse, kuidas meeskond uurimisküsimused katab, pädevusi  

kontrollitakse CVde alusel. 

 

Soovituslik on kaasata uuringumeeskonda kraadiõppureid.  

 

Uuringu elluviimisse on lubatud kaasata alltöövõtjatena eksperte (juriidilised või füüsilised isikud) 

väljastpoolt uuringumeeskonda.  
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Uuringuettepanek ja lisadokumendid 
 
Uuringuettepanekus tuleb esitada: 

1. pakkumuse eelarve, kus on mh kirjeldatud uuringus osalevate töötajate (nii põhitäitjate kui 
ka üliõpilaste) koormused ja töötasukulud; 

2. pakkuja arusaam sisulisest uuringuprobleemist ja sellest lähtuvalt püstitatud 

uurimisülesannetest ning oodatavast tulemusest; 

3. pakutavate uurimismetoodikate kirjeldus ja põhjendatus; 

4. pakkuja nägemus andmevajadusest ning andmestike sidumisest ning andmehalduskava (sh 

GIS-andmestike osas); 

5. pakkuja nägemus uuringuprotsessi toimimisest (protsessi etapid, töökorralduslikud 

ettepanekud jms), uuringu läbiviimise aja- ja tegevuskava vähemalt kvartalite täpsusega 

näiteks Gantti graafikuna; 

6. riskide maandamise plaan, mis kajastab lisaks sisulise töö riskidele ka konsortsiumi töö 
koordineerimisega seotud riske; 

7. uuringumeeskonna (asutuste ja isikute) pädevuse kirjeldus, vajadusel allhankijate ülevaade. 

 

Töövõtja peab tegema koostööd projekti juhtkomisjoniga, sh järgmiselt: 

 esitama hiljemalt 1 kuu jooksul lepingu sõlmimisest kavandatavate tegevuste põhjendatud 

nn lähtearuande, sh täpsustatud ja põhjendatud aja- ja tegevuskava, ning kooskõlastama 

selle juhtkomisjoniga esimesel kohtumisel; 

 osalema avakoosolekul projekti juhtkomisjoniga esimesel võimalusel pärast lepingu 

sõlmimist (täpne toimumisaeg otsustatakse kokkuleppel tellijaga);  

 osalema regulaarsetel koosolekutel projekti juhtkomisjoniga:  2025. a jooksul vähemalt 

kahel (sh avakoosolek) ja 2026. a vähemalt neljal koosolekul; 

 osalema projekti tulemuste avalikustamisseminaril 2026. a (täpne toimumisaeg lepitakse 

kokku projekti juhtkomisjoniga). 

 

Projekti töörühm ja aruandlus 
Tellija moodustab projekti jälgimiseks projekti juhtkomisjoni, mille koosseisu kuuluvad peale täitjate 

ja tellija esindajate ka ETAGi, Kliimaministeeriumi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maa- ja Ruumiameti jt asjakohaste asutuste 

esindaja(d). Juhtkomisjon kohtub regulaarselt, kas füüsiliselt või virtuaalselt, et valideerida nii 

probleemipüstitust, uurimisülesandeid kui ka nende lahendamiseks kasutatavaid metoodikaid. 

Juhtkomisjonis tehakse ülevaade senistest tulemustest ning püstitatakse eesmärgid järgmisteks 

vaheetappideks. Juhtkomisjonil on õigus teha eelarves, aja- ja tegevuskavas, valitud metoodikates 

jne muudatusi, eeldusel, et projekti üldeesmärk jääb muutumatuks.   

 
Juhtkomisjoni ülesanne on tagada, et projekti tegevused vastavad lähteülesandele ning 

uuringuettepanekus toodud eesmärkidele ja ajakavale ning jälgida, et eelarve oleks kasutatud 

eesmärgipäraselt.  

 

Täitja esitab kirjalikud aruanded ja uuringu käigus koondatud teabe järgmiselt. 

 Lähtearuanne, mis sisaldab uuringu detailset ja tellija töörühmaga koostöös täpsustatud 

ning kirjalikult põhjendatud (tekstiline lühiaruanne) aja- ja tegevuskava. Tähtaeg: üks 
kalendrikuu lepingu sõlmimisest. 

 Vahearuanne, mis sisaldab tekstilise aruandena pruunalade kontseptsiooni (mõisted, 

definitsioonide, terminoloogia) kirjeldust, samuti kasutatavate metoodikate ja andmestike 

kirjeldust ja nende kasutamise/mittekasutamise põhjendusi. Tähtaeg: 01.03.2026. 

 Lõpparuanne, mille tekstiosa mustandi esitamise tähtaeg on 01.10.2026 ning lõpliku 

versiooni ja kaardikihtide ning muude materjalide esitamise tähtaeg on 31.10.2026. 

Lõpparuandega koos esitatakse pruunalade kaardikihid ja andmebaas ning muu tehtud töö 
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mõistmiseks ning metoodika ja tulemuste edaspidiseks kasutamiseks vajalik taustainfo ja 

töö käigus valminud ning kogutud materjalid. 

 

Tasumine:  

 esimene makse (kuni 10% lepingu maksumusest, vastavalt pakkumuses esitatule ja 

kooskõlas lepinguga) pärast lähtearuande (sh detailne aja- ja tegevuskava) esitamist ja 

vastuvõtmist, avakoosoleku ning 2025. a juhtkomisjoni koosolekute toimumist; 

 teine makse (kuni 30% lepingu maksumusest, vastavalt pakkumuses esitatule ja kooskõlas 

lepinguga) pärast vahearuande vastuvõtmist;  

 lõppmakse (ülejäänud osa lepingu maksumusest, vastavalt pakkumuses esitatule ja 
kooskõlas lepinguga) pärast lõpparuande vastuvõtmist ning kõigi ülejäänud tegevuste 

lõpetamist, sh avalikustamisseminari toimumist. 

 

Intellektuaalomandi õigused 

 

Töö omandiõigus ja varalised autoriõigused lepingu alusel valminud töö suhtes lähevad töö 

vastuvõtmisel üle tellijale. Tellija annab töövõtjale tasuta lihtlitsentsi töö ja selle tulemuste ning 

nendega seotud intellektuaalse omandi kasutamiseks edasises teadus- ja arendustöös. Litsents 

loetakse antuks lepingu sõlmimisega. 

Oodatav tulemus/ väljundid 

Töö oodatav tulemus on sisuliselt ja tehniliselt vastavalt töö käigus kokkulepitule loodud 

pruunalade kaardikihid koos andmebaasi, metoodika (peab võimaldama kordushindamist) ja 

tekstiliste põhjenduste ning tulemite kirjeldusega. 

 
Väljundid: 
 
1. Lähtearuanne, sh täpsustatud aja- ja tegevuskava – realistlik, projekti ajaraami mahtuv aja- ja 

tegevuskava, sh kirjeldus, millised, mis mahus ja millal teostatakse eeltööd, vajadusel välitööd, GIS-

analüüsid ja aruandlus jne.  

 

 2. Vahearuanne  

 2.1. Teksti kujul aruanne, kus on kooskõlas uurimisülesande p-ga 1 lahti kirjutatud, defineeritud ja 

põhjendatud pruunalade kontseptsioon, sh selliselt, et kokkulepitud definitsiooni alusel oleks 

võimalik pruunalasid antud töö käigus kaardistada. Kooskõlas uurimisülesande p-ga 2 on kirjeldatud 
ja põhjendatud kaardistusmetoodika, sh kasutatavad andmestikud. 
 

3. Lõpparuanne 
3.1. Teksti kujul aruanne, kus on esitatud vähemalt järgmine info: 
3.1.1. Vahearuande sisu vajadusel täiendatuna; 

3.1.2. metoodikate täpsed kirjeldused; 

3.1.3. detailsed tulemused ja arutelu;  

3.1.4. loodud metoodikate ja tulemite täpsus- ja veahinnangud, ülevaade töö käigus esinenud 
probleemidest, nt lünkadest andmestikes, tehnilistest probleemidest jne; 

3.1.5. soovitused projektijärgseks ajaks, jätkusuutlikkuse tagamiseks, riiklikuks seireks, 

kaardikihtide uuendamiseks, ajakohastamiseks (sh vajalik sagedus ja proovivõtu- ning mudeldamis- 

jm metoodika), hinnangulised eelarvevajadused. Jätkutööde vajadused; 

3.1.6. soovitused saadud tulemite integreerimiseks riiklike andmekogude ja infosüsteemidega. 

3.2. Pruunalade kaardikihid ja andmebaas, korduskaardistamist võimaldav metoodika, sh 
skriptid, andmed jm materjal. 
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Lähteülesande lisad:  

1. Hindamis- ja valikumenetluse juhend ja hindamiskriteeriumid, Lisa 1 
2. Projekti juhtkomisjoni töökord (näidis, koostöös juhtkomisjoniga võib seda muuta), Lisa 2 

3. Ajakava Gantti tabelina (vabatahtlik näidis), Lisa 3 

4. Kuluaruande vorm (eelnõu, koostöös tellijaga võib seda muuta), Lisa 4 

5. Vahe- ja lõpparuande vorm (eelnõu, koostöös juhtkomisjoniga võib seda muuta), Lisa 5 

6. Töövõtulepingu eelnõu, Lisa 6 


